芜湖新兴铸管有限责任公司

烧结烟气脱硫脱硝工程

余热回收系统改造 
技术要求

范围
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	余热回收系统改造
	
	2套
	为2台265㎡烧结机配套


要求改造完成后，烧结机主抽风机出口烟气温度不高于140℃。

对投标单位要求

1、卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。

2、在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期。

3、具备承担本项目的资金及资信能力。

4、具有国家相关主管部门颁发具有锅炉、压力容器特种设备制造资质，具有200㎡同等及以上烧结烟气余热回收相关业绩（符合本项目工艺要求）者优先考虑。

5、具有有效的安全生产许可证。

6、卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票。

7、卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，如因知识产权与第三方产生纠纷，由卖方负责。

建设基本条件与要求

芜湖新兴炼铁部有2台265㎡烧结机，每套烧结机有一套大烟道，烟道直径：3400mm，烧结机主抽风机功率：5100kW×2，每台风机额定抽风量：13500 m³/min，脱硫烟气最终排放平均温度140℃，14～18号风箱烟温较高，在300℃～360℃之间。

现有环冷余热锅炉两套（每套烧结机一套），于2012年投产，余热锅炉的型号：Q383/385-32.9-1.6。

烧结机按年有效生产330天计算，烧结矿年产量570万吨考虑。

由于现场条件有限，卖方应与买方进行详细技术交流和现场勘测，以制定出更合理的技术方案。

3.1建设区域的地理和气象条件

（1）气象条件

1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。

4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

（2）场地地震级别

该场地位于地震基本烈度VI度区。

（3）电源条件

1）动力电源电压：10Kv、380V AC、24V DC 

2）控制电源电压： 220V AC、24V DC

3.2基本要求

（1）本项目设计满足国家有关环保法律、法规。 

严格执行国家和企业所在地区有关环保、安全、工业卫生、消防、抗震、节源等有关规范和标准。

（2）严格遵守公司质量等保证体系要求。

（3）实施方案应考虑对买方生产作业的影响。

（4）卖方提供的设备应当满足买方提供的生产规模要求，卖方可以根据类似项目的设计、建设经验，推荐先进合理的设备配置。卖方对所选用的设备性能与技术参数负有总体责任。

（5）卖方提供的工艺和设计应当保证先进性、完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。

（6）项目设计建设应满足三同时要求。

3.3现烧结烟气预热回收系统存在以下问题：

（1）1.0MPa以上的中压蒸汽需求量大，0.5MPa以下的低压蒸汽产汽量有富余。导致环冷低压锅炉产的蒸汽经常排空放散，存在能源浪费。

（2）由于环冷机密封改造后，环冷烟气量提高，2012年的控制系统需要改进，建议增加水泵变频器控制系统，并对环冷的PLC系统进行改造和优化。目前由于控制方式的不当，导致省煤器反复漏水，省煤器无法正常投用。

（3）265㎡烧结机烟道尾部进电除尘烟气温度过高，达到260-350℃之间，余热资源存在较大浪费。

设备技术要求

在2套烧结机大烟道13～18号风箱分别增加1套余热回收系统，将蒸发器放入烧结大烟道内，产生1.3MPa的饱和蒸汽。回收烟气余热的同时，给烧结烟气降温，确保主抽风机出口排烟温度不高于140℃。

对现有环冷机余热锅炉进行优化，将环冷低压锅炉、省煤器、PLC控制系统进行改造。将现环冷低温余热锅炉做为大烟道余热锅炉的除氧器使用，既减少了低压锅炉不必要的排空，又回收了部分热量用于产中压蒸汽。

4.1余热锅炉进口烟气参数

(1)余热锅炉入口载热体大烟道风箱口的废烟气，烟气参数见下表： 

	名称
	#1烧结机烟气温度
	#2烧结机烟气温度

	18号风箱
	185℃
	260℃

	17号风箱
	260℃
	321℃

	16号风箱
	261℃
	338℃

	15号风箱
	253℃
	321℃

	14号风箱
	263℃
	321℃

	13号风箱
	227℃
	282℃

	12号风箱
	195℃
	250℃

	11号风箱
	165℃
	220℃

	10号风箱
	135℃
	190℃


烟气量1620000m³/h，工况波动按±15℃考虑。

烟气成份：N2、O2、H2O，其中N2占78%，O2占21%，H2O占1%。

烟气含灰量为2g/ Nm3。成分为铁矿石烧结熟料，粒径为100μm。

（2）烧结机参数表：

	序号
	项  目
	单位
	参数
	备注

	1
	烧结机规格
	m2
	265
	

	2
	主抽风机数量
	台
	2
	

	3
	单台主抽风机烟气量
	m3/h
	1620000（工况）
	风机铭牌

	4
	主抽风机入口压力
	kPa
	-17.5
	风机铭牌

	5
	主抽风机入口温度
	℃
	150-200
	风机铭牌

	6
	风箱间距
	mm
	4000
	

	7
	大烟道出口烟气温度
	℃
	165-200
	实测

	8
	大烟道出口烟气压力
	kPa
	0.75左右
	实测

	9
	SO2浓度
	mg/Nm3
	1500-2000，最大：2500
	

	10
	NOx浓度
	mg/Nm3
	230-330，最大：350
	

	11
	粉尘浓度
	g/Nm3
	2
	

	12
	烟气含氧量
	Vol%
	17
	实测


4.2余热锅炉设计参数：（空白部分卖方技术标书中补充填写）

	序号
	名称
	单位
	设计工况

	1
	余热锅炉
	压力
	MPa（G）
	1.6±0.1

	
	
	温度
	℃
	180±5

	
	
	产汽量
	t/h
	

	2
	单侧烟气阻力
	Pa
	

	3
	排污率
	%
	

	4
	余热利用率
	%
	

	5
	锅炉效率
	%
	


注：系统补水为除盐水，除盐水制备卖方与余热锅炉设备同时考虑。

4.3蒸汽品质 

锅炉出口蒸汽品质符合GB/T12145—2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的相关规定，且余热锅炉正常使用时，余热锅炉蒸汽品质应达到如下指标：钠≤15μg/kg；二氧化硅≤20μg/kg。

4.4改造要求

单条线设备阻力≤800Pa（不因阻力问题影响烧结生产）。

蒸发器使用热管结构，设计必须充分考虑烧结烟气的复杂性，进行管路水进出漏水检测预警，防止锅炉炉水泄露进大烟道影响烧结生产。

设备年可用率不小于96%。充分考虑热管的衰减问题，保证系统整体寿命不低于10年，锅炉大修周期不低于4年。

由于环冷余热低压蒸汽经常放散，在此基础上考虑改造低压锅炉使其低压蒸汽用于大烟道余热锅炉的除氧使用。

由于2#环冷余热锅炉控制系统存在问题，本次烟道锅炉系统将其PLC系统一并改造，并对部分电动阀、仪表进行更换。投标方应在招标前仔细查看现场，与烧结进行深入技术交流，摸清改造内容和具体要求

4.5锅炉选型要求

4.5.1一般要求

余热锅炉本体由承压部件（各受热面及管箱、热管、汽包、汽水管道）、烟气通道、支撑结构组成。

锅炉换热器采用热管结构。

给水泵选用南方泵业、凯泉泵业、东方泵业等同等档次产品。

控制系统要求PLC控制柜及系统采用进口一线品牌产品。PLC系统设置1台工控机，布置于控制操作室,而PLC柜布置于低压配电间。

蒸汽锅炉能够适应负荷变化频繁情况，满足运行快速起停要求。采取有力措施减小余热锅炉及其配套辅助设备、阀门的噪声。锅炉设计在定压运行下有良好的对负荷变动的适应性，在变负荷运行时，锅炉应有足够的安全可靠性，以适应系统或控制装置在运行中产生的偏差。并且设计有有效的停炉保护措施，并提供有关设备及系统。

汽包内设有加药管、连续排污管、紧急放水管、再循环管。在汽包上还设有压力表和安全阀（2个）等装置，以供锅炉运行时监督、控制用。

系统给水配两台电动给水泵（一开一备），水泵扬程除满足系统压力外，还要克服水柱爬升高度及沿程阻力。水泵设置就地\远程控制，就地设置操作箱，远程控制及运行信息全部接入PLC系统。同时对水泵状态进行监控，具备连锁保护、故障报警及响应功能。

整个余热锅炉内各控制回路、各类热工参数以及电动阀门等的控制与检测全部由PLC来完成

配置工业以太网模块，建立工厂信息层网络，实现全厂数据信息通讯，从而实现本系统信息层、控制层配置，满足各种不同的通讯要求。

现场变送器、测温元件、各辅机阀门挡板的状态信息以及PLC输出指令全部采用硬接线完成，各主设备配供的单元控制装置除可以独立完成就地监控功能外，通过硬接线还可以实现PLC远控。

根据系统控制要求，对系统的水位、压力、流量、温度等参数实施检测和控制，选用专用仪表进行检测，实现信号的传输、显示、控制及报警。

提供电气、仪表联锁控制图及功能规格书。

4.5.2余热锅炉汽水系统

余热锅炉的汽水系统包括：蒸发器、汽包、省煤器、环冷低压锅炉改造。

内置式蒸发器

蒸发器的分配集箱应设置疏水管道阀门。

蒸发器同样为全疏水结构。

汽包锅筒

锅筒能提供足够的水容量和汽水分离空间。当给水中断时，在3分钟之内，锅筒水位不至于降低到危险水位。

锅筒内部设有表面排污（连续排污）、磷酸盐溶液分配、给水分配装置。

筒体上设置一组双色水位计、一组单色水位计以及供远传测量用的两组液位计接口；设置了给水、排污、加药接口；设置两个安全阀；设置必要的压力表、压力变送器、放空气等管接头.安全阀的排汽管道配置消音器。

锅筒的给水管、加药管采用套管结构，以消除温差应力。

锅筒的两端均设置向内开启的人孔门。

正常水位（运行水位）为锅筒中心线以下50mm。

汽包应配有足够数量的安全阀，安全阀采用用弹簧式安全阀，并应满足标准和规范的要求。

每台锅筒的定排及紧急放水各设电动截止阀一个，余热锅炉污水排放至定排扩容器后再进买方指定地点，以定排扩容器外5米为界。

除氧器（环冷低压锅炉改造）

除氧器设置压力表、压力变送器、非凝结气体排除、安全阀、进水、备用等接口。

除氧器顶部采用法兰连接方式，以便对内部进行检查、维护

下部封头设有降水管和进汽管。降水管下端侵入除氧给水箱的水空间；进汽管与锅筒的汽空间相连。

4.5.3余热锅炉烟气系统

余热锅炉的烟气系统由大烟道的风箱管道引进余热锅炉换热器前段。

烟道

外壳采用型钢作为加强筋，有一定的承载能力。

大烟道外部梁、柱及余热锅炉系统需要做加强支撑。

受热面管箱

锅炉本体的受热面管箱。

管箱采用一体化护板结构，其保温结构与入口烟道相同；外部的加强筋同时作为管箱的支撑钢结构。

管箱之间采用焊接密封连接。

4.5.4锅炉本体子系统

锅炉疏放水系统

锅炉本体范围内的各设备、管道的最低点应设置疏、放水点，确保各下降管、省煤器、蒸发器等的进、出口联箱疏放水的畅通。疏水阀位置便于运行操作。

锅炉疏放水系统能在一个小时内，将整台锅炉的水以重力放空。

锅炉放气系统

在系统的最高点，设置放气点，当上水和启动时，排去锅炉内空气和不凝结气体。放气阀位置便于运行操作。

锅炉排污系统

在汽包上设定期排污，排去适量的锅炉“污”水以确保蒸汽品质。锅炉配置1台定期排污扩容器，排污扩容器布置在锅炉本体附近。

锅炉事故放水

当锅炉高压汽包水位高于紧急水位时，打开紧急放水电动阀，防止汽包满水。紧急放水阀的位置应便于运行操作。

锅炉蒸汽放散

当汽轮机故障或其他设备故障时，蒸汽能够通过锅炉的集汽箱实现紧急快速放散蒸汽。紧急放散系统及安全阀的排汽配置消音器。

锅炉汽水取样冷却系统

余热锅炉各设置一套人工汽水取样装置。

锅炉超压时，安全阀和排汽阀的排气量必须达到锅炉的蒸发量，避免锅炉过超压。

锅炉高压气管阀门前必须安装自动排汽装置。

锅炉进、出风口必须安装负压测量预留口。

大烟道余热回收的特殊性请充分考虑并表明清楚。

锅炉本体及管道的膨胀系数、固定支架、活动支架请充分考虑并表明清楚。

4.5.5其它附属结构

阀门

蒸发器、省煤器的给水、排污系统切断阀要求可靠切断，密封采用硬质合金以上的密封材质。

为了保证锅炉安全运行，汽包上所装全部安全阀均应为全启式的，其排放量的总和应大于锅炉额定蒸发量，卖方应对汽包安全阀的数目、特性及排放量计算作详细说明。

卖方应按规范要求提供安全阀的整定压力调整及校验数据，安全阀出厂前需整定完毕，并配有防止安全阀调整后偏离整定值的装置或措施。

安装安全阀的联箱和管座应能承受安全阀动作时的反作用力。

阀门的驱动装置应与阀体的要求相适应，安全可靠，动作灵活，并附有动态特性曲线。

所有阀门在出厂时均应达到不须解体的安装使用条件。焊接连接的阀门，其焊口处应做好坡口。用法兰连接的阀门，应配以成对的法兰和所需的螺栓、垫片。

阀体上要有指示工质流动方向的标志，并注明额定压力、额定温度、公称直径。

阀门的严密性应符合有关标准的规定。

阀门检修要有合适高度的平台，适合工人操作。

锅炉钢架

锅炉钢架为本体钢架。钢架采用H型钢为主材，辅以其它型钢为拉撑结构。采用焊接结构连接。

平台扶梯

锅炉本体设置了必要的平台、扶梯，以供巡检、检修、维护之用。锅炉供货范围内需要检修、操作的人孔、设备处必须设置必要的检修平台。平台花纹钢板结构，扶梯的踏步亦采用花纹钢板制造，炉本体平台在无隔离需要时，宜采用栅架板。扶梯均有踢脚板设计并供货；扶梯栏杆所用钢管直径不小于38mm；走道和平台的宽度不小于800mm，走道、平台的扶梯均带有栏杆，梯子与水平面的夹角不大于45°。

4.6电力

4.6.1供电电源

低压用电设备采用AC380V，三相四线+PE线；

照明网络电压采用AC380/220V；照明分支回路及照明灯具电压为AC220V，检修照明电压为AC36V，操作电源采用DC24V。

低压配电方式以放射式为主，若个别采用链式供电时，一般不超过三个用电设备。

4.6.2电气控制与保护

电气低压控制回路采用交流220V。

低压电机大于55kW采用变频控制方式，其它无特殊要求的鼠笼型交流异步电动机均采用直接起动的方式。

电动机回路短路保护采用低压断路器，过负荷、堵转等保护采用综保，供电线路短路及过负荷保护采用低压断路器。 

工艺设备采用自动化系统进行联锁控制及集中操作；设备成套供货的电气控制柜放置在配电室内，现场设操作箱。机旁操作用于设备单体试车。

电气配电箱防护等级为IP54及以上。有腐蚀区域操作箱、照明、检修箱等电气设备，采用防腐型（按照防腐要求，箱体钢结构部分保3年）。

高压异步电动机设置电流速断、过电流、低电压及零序保护；

电源线设电流速断、过电流、接地保护等；

380V低压异步电动机设置过流、低电压保护等；

4.6.4主要电气设备选型

4.6.4.1低压电气选型

	序号
	设备名称
	主要参数
	厂家

	1
	干式变压器
	
	天津特变、衡变、山东鲁能泰山

	2
	低压变频器
	
	施耐德、ABB、艾默生

	3
	低压元器件
	断路器、接触器、继电器
	施耐德、ABB、西门子

	4
	UPS电源
	60min
	艾默生、山特、施耐德

	5
	电力仪表
	
	深圳中电、北京斯达森、长沙威胜

	6
	照明灯具
	LED光源
	海洋王、华荣、飞利浦


4.6.4.2电缆

	1
	电缆
	
	安徽环宇、鑫科、扬州亚光、安徽天康


4.7自动化仪表

4.7.1主要检测和控制项目

为了保证余热回收系统安全、经济、连续可靠的运行，本次控制系统采用PLC 控制系统对整个余热回收系统进行监控。运行人员在控制室内即可实现对脱硫脱硝系统仪表参数进行监控，对相关设备及其附属系统的启、停及正常运行工况的监视、控制和调节，系统同时具备异常工况与事故工况时的报警、联锁和保护功能。

自控系统选用进口一线品牌PLC，CPU选用S-300系列。

本装置DI信号基本来自电气柜和现场检测仪表，电气柜中加有继电器隔离后再向PLC输入信号，现场仪表本身配有微型继电器保证输出无源干接点信号，保证进入控制系统的信号安全可靠。AI信号需经信号隔离器隔离后输入PLC；电缆路径强弱电单独（分层）敷设，保证消除干扰问题，现场仪表检测线路采用镀锌管穿管铺设。

仪表PLC控制柜和低压电器PLC控制柜分开设置。PLC柜内采用双底板，前底板安装设备，后底板安装端子。

所选择的仪表设备防护等级不低于IP65。

所提供的所有显示仪表刻度单位符合（国际）国家法定标准工程计量单位。例如：压力和差压: Pa（帕）、温度: ℃（摄氏度）、流量: t/h（吨/小时）、 m3/h （立方米/小时）。

4.7.2.1温度仪表选型

就地温度指示仪表选用万向型双金属温度计，精度1.5级，表盘尺寸一般选用Φ100mm。

集中检测和控制用测温元件一般选用铠装Pt100热电阻或者K型热电偶。

所有热电阻及热电偶其引出线有防水式接线盒。所有双金属温度计、热电阻或热电偶均配备安装底座及垫片等相关安装附件。单点检测的温度远传仪表信号在进入控制系统前加装温度变送器。

接口规范：热电偶：K分度，热电阻：Pt100。

4.7.2.2 压力仪表选型

就地指示压力仪表，一般选用弹簧管式压力表，压力较低的场合用膜盒式压力表，腐蚀性及具有杂质的工况选用隔膜式不锈钢压力表。

泵的出口等震动强烈的工况选用耐震型压力表。

弹簧管压力表的精度选用1.0级，膜盒压力表精度为1.6级。压力表刻度盘直径选用100mm或150mm。

集中压力检测采用智能型压力或差压变送器，变送器是二线制的, 输出4～20mA+Hart协议，所有就地安装的变送器（压力、液位或类似的）有就地液晶指示（0-100%）。

对于腐蚀、高粘度场合，采用法兰隔膜密封远传压力变送器。

压力、差压变送器防护等级不低于IP65。

所有变送器就近安装于测量点附件的保护箱中，配套安装支架、三阀组、过程接头、金属电缆密封接头等配件。

4.7.2.3 流量仪表选型

一般介质如氮气、空气风采用差压式孔板流量计测量。

一般管道水流量测量采用电磁流量计。

蒸汽流量测量采用涡街流量计。

小口径流量测量采用转子流量计或内藏孔板流量计。

各种流量计均配套完整安装配件。

4.7.2.4 调节阀选型

调节阀一般配用AC220电动执行机构，配置智能型定位器，选型符合工艺介质特性。

切断阀一般配用活塞或气缸式执行机构。

调节阀和切断阀在电源故障时将处于安全位置。

当配置电动执行机构或电动门控制装置时，电动装置选用智能一体化产品，即：电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供AC220V动力电源和开/关信号就可驱动阀门。

所有阀门均提供端子接线图和特性曲线。所有电动阀门配有行程开关和力矩开关，接点型式、数量及容量（安培数）满足买方的控制要求。

4.7.2.5 能源计量仪表

进入本区域的介质加装计量装置，计量设备带温压补偿；水计量使用电磁流量计；蒸汽计量使用涡街流量计；氮气、空压风使用孔板；煤气流量计使用平衡流量计；配备现场仪表箱、浙大中控流量积算仪；现场信号通过信号隔离器，一路进流量积算仪、一路进控制系统。

4.7.3控制系统

4.7.3.1 控制系统配置

计算机控制系统硬件由控制站、远程I/O站、通讯网络及UPS等组成。控制站、远程I/O站、操作员站及工程师站设置在控制室及机柜间。

4.7.3.2 控制系统硬件的基本性能

（1）控制系统（PLC）

控制系统拟采用PLC为控制核心，可实现自动无扰动切换。控制系统控制器：CPU内存能力有40%~60%余量。

（2）网络（NETWORK）

工程师站、操作员站与PLC控制器的通讯采用标准工业以太网，组成环网，实时通信速率不应小于100Mbps。网络的通信性能同操作站的性能构成的整体性能，保证操作站动态数据刷新时间不大于1秒。PLC控制器与变频器采用4-20MA(控制端子方式 硬连接 )通讯。
（3）操作站（OS）

操作站可同时操作和监视不同画面。即操作站相互之间具有备用的关系。操作站的配置为目前主流配置，显示器选用22”液晶产品。

（4）工程师站（EWS）

工程师站配置与控制站、操作站相关联的离线/在线编程软件、监控软件以及在线软件维护、调试用厂商供应的标准系统软件。工程师站采用目前主流配置，显示器选用22吋液晶产品。
（5）IO模件

DI/DO模块信号采用DC24V，AI/AO采用4~20mA，所有I/O模块有20%余量（调试后），模拟量信号加信号隔离器，每个信号隔离器配独立的1A电源空开或PHOENIX保险端子；DI、DO继电隔离。DI、DO模块、接线端子配置为带指示的PHOENIX插拔端子。

I/O模件可带电插拔，更换故障I/O模件时，能继续维持系统正常运行。

（6）机柜

PLC柜按统一柜型设计。机柜采用双面配盘，电缆接线在柜下部，柜体表面采用静电喷涂工艺处理，IP防护等级不低于IP43，满足内外部接线要求，接线端子采用PHOENIX端子，本着节省空间、节约成本原则布置。各柜内设置检修照明灯和电源插座、风扇、接地铜排等必要装置。

4.7.4主要自控设备和材料选型要求

	序号
	设备名称
	推荐供货商

	1
	双金属温度计
	川仪、西仪、安徽天康

	3
	铠装热电偶
	川仪、西仪、安徽天康

	4
	智能型

压力变送器
	霍尼韦尔、罗斯蒙特3051、EJA

	5
	就地压力表
	重庆川仪、上自仪、西仪、安徽天康

	6
	电磁流量计
	横河、科隆、E+H、西斯特

	7
	涡街流量计
	川仪、迪元、威尔泰

	8
	标准孔板

差压流量计
	重庆川仪、上自仪、开封仪表厂

	9
	转子流量计
	重庆川仪、上自仪、开封仪表厂

	12
	气动调节阀
	无锡工装、重庆川仪、奥卡威

	13
	气动切断阀
	无锡工装、重庆川仪、奥卡威

	14
	自力式

压力调节阀
	无锡工装、重庆川仪、奥卡威

	15
	PLC控制系统
	进口一线品牌

	20
	气动阀门定位器
	KOSO、西门子、SMC

	21
	电动阀执行器
	

	22
	隔离器、安全栅
	南京优倍、上海辰竹、万讯MSC3000

	24
	平衡流量计
	进口品牌


4.8保温
锅炉本体保温的外防护板采用不小于0.6mm彩色钢板，彩钢板颜色由买方指定。
卖方提供保温设计、所供设施的保温材料和施工。
4.9油漆
设备和管道表面上的涂层应根据相关的标准规范。
对露天金属构架采取严格的防护措施，与大气接触的金属表面均应先喷砂除锈并刷涂防锈防腐合适的油漆。
卖方提供供货范围内所有需要油漆的设备、管道、支吊架、平台、扶梯、公用设施的油漆设计并全部供货。
建设工期

2019年9月底投产；

资料交付内容与数量

1）工程设计蓝图（包括：基础、建筑、钢结构、设备及安装、电气安装与原理图、液压气动施工图、易损件图纸等）11份，电子版1份；

2）设备安装、使用与维护说明书，4份；

3）工程竣工图，3套。

4）技术联系人

炼铁事业部：李学军15357001697

工程管理部：李志峰13866379944

供货分交表

                     设备分交表         S---卖方；B---买方 

	序号
	项目
	数量
	基本

信息
	基本

设计
	详细

设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	烧结烟气余热回收系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土建基础
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	桩基
	2
	B
	S
	S
	B
	B
	B
	S

	1.2
	基础、混凝土结构
	2
	S
	S
	S
	B
	B
	B
	S

	2
	主体钢结构、平台、支架等
	2
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3
	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	余热回收系统设备
	2
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.2
	环冷机余热锅炉改造
	2
	B
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.3
	电气、控制、仪表、自动化等设备
	2
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.4
	水泵、阀门、压力、流量等附属设备
	2
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.5
	除盐水制备系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	4
	电气照明、防雷接地及其它
	2
	S
	S
	S
	B
	B
	B/S
	S

	二
	介质、电力供给
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	电力外线
	2
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	2.2
	介质供给（到设备区域1m）
	2
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	2.3
	通风、空调等
	2
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	2.4
	电缆、桥架等（设备与电气柜内部除外）
	2
	S
	S
	S
	B
	B
	B/S
	S

	2.5
	中间管线（设备区域内部，阀门、流量计、压力变送器等设备除外。）
	2
	S
	S
	S
	B
	B
	B/S
	S


说明：

卖方针对烧结机余热回收系统设计、供货、安装和调试。投标文件、报价中明确各项材料与设备的材质、使用量、规格等，进行分项报价。不得选用国家宣布淘汰的产品。

买方将介质供给与供电至该项目1m范围内。蒸汽出口：分气缸主蒸汽出口法兰为界，分气缸以内（包括电动阀门及旁路、温度测量装置、压力测量装置、集汽箱、管道等）由卖方设计并供货。蒸汽接口卖方应设计为固定端，并满足管道水平推力和垂直荷载的要求。蒸汽出口管道卖方按照PN1.6MPa的规格设计。

卖方单位负责提供消防（包括结构计算书）、安全、环保设计专篇，并配合买方进行有关消防、安全、环保、职业卫生设计专篇的政府备案工作。

各项款项支付为承兑汇票形式。

建安工程要求

8.1建安合同付款

买方次月10日前按审定的上月进度的70%支付卖方工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。

8.2 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。    

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

8.3本项目建安工程合同最终结算发票是10%增值税专用发票。

8.4施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

8.5买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除或装表据实扣除。

8.6中标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。

技术附件主要格式及内容要求

卖方提供的报价书，其技术附件应当按照下列格式及内容进行编制。

附件1：设备技术规格

附件2：供货范围及设计、设备分交表

附件3：技术资料及其交付进度

附件4：设计联络

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：附图

附件9：专利及技术诀窍

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

	



