钢包保护浇铸吹氩设备改造招标的技术资料
目前炼钢部大包保护浇铸吹氩控制设备为手动调节阀。现场跟踪发现，该套控制系统存在以下严重问题：

1) 无法实现大包套管氩气流量、压力精准控制。该现象不仅会造成钢水二次氧化；

    2）控制钢包水口氩气流量时存在严重的滞后性。实际生产过程中，岗位工需通过反复调整手动调节阀开口度来保证大包水口密封的效果，影响生产节奏；

3）大包保护浇铸效果已成工艺盲区。由于现场无法及时准确采集氩气实际流量，不仅导致工艺设定存在困难而且不利于现场基础质量管理的提升。

1、初步改造方案：

根据现场车间布局情况，确定新的氩气控制柜安装位置；

根据厂家设计方案，将氩气控制柜（内含质量流量控制器及电气控制元器件）控制管道并入现有氩气管网并将采取系统信号源接入转炉主控室，实现电脑画面实时监控/调节；

经厂家初步估计现场施工安装周期较短（一般安装周期为5-7天），可利用停炉检修期间或生产空挡期完成设备安装。
2、设备需实现主体功能 

1）吹氩机控制方式采用一体式质量流量控制器控制，可保证系统吹氩的精准性及快速性；

2）管道进口处安装有压力传感器，可随时监测气源总压力；

3）每支路均设有自动排气装置，当停止吹氩时，系统会自动将管道余压排除干净，可减少现场操作安全隐患；

每支路吹氩的设定流量和当前流量均采用无极调节（连续调节），消除过程氩气控制中的滞后性；

每支路均设有高压旁吹系统，在透气砖堵塞较为严重/非正常情况下使用，减少炼钢因钢包不透气造成的生产事故；

吹氩控制设备采用工业以太网进行数据通讯

7）工艺画面系统进行画面显示控制，具有吹氩时间、累积流量等

显示、报警记录等切换画面，同时画面可显示阀门开关状态，总进气管压力、流量及每支路出口压力、流量，以便现场基础质量管理的提升；

8）设备具有气源压力低、漏气报警、堵塞报警等报警功能及透气砖透气性能显示；

系统具有水口套管的保护功能；

每套设备配备现场操作箱，实现现场控制及显示数据与主控电脑同步；

3、设备主体清单

	设备主体清单

	设备总名称
	涵盖组件名称
	备注品牌

	I3钢包智能吹氩控制设备
	PLC
	

	
	触摸屏
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	低压电器（电源、中间继电器等）
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	接线端子排
	

	
	程序及应用软件
	

	
	气体过滤器
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	减压阀
	

	
	压力传感器
	

	
	气体质量流量控制器
	

	
	单向阀
	

	
	电磁阀
	


备注：设备总名称为各厂家自定，组件无品牌/型号指定要求。

