烧结PLC控制系统升级要求
1、目前系统运行状态
1.1、系统网络现状及改造目的
 目前二烧结PLC系统包含烧冷、配料、余热、水泵房四套西门子PLC系统，在用网络图如下： 
[image: image1.png]Aafl

’Mﬁi‘v\#——lﬁ%%ﬁ%vﬁ UL

I - JAERER
B = B s
LR,
BOBEF R A
LT A ARG
|- DR & £ % XAl
RIRE i~ 40





近年来随着操作站需求，特别是生产大数据的读取设备和数据量的增加，系统频繁出现操作站无法操作、通讯中断现象，有时PLC通讯模块CP443指示灯全亮、死机状态。查看CPU诊断信息，发现PLC连接数量已经饱和。
要求升级改造实现如下功能：
1.2、目前在用现有PLC系统网络拓扑图如下：
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2、系统升级要求

2.1、系统网络升级要求
基于近年来烧结PLC通讯系统频繁出现的故障现象，造成通讯不稳定的等情况，要求将现有PLC系统网络拓扑结构由直连方式改为Server/Client方式。
要求改造成如下的PLC系统网络拓扑图：
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配料、烧冷、余热、水泵房等系统，通过系统总线网络，连接到两台冗余服务器。操作站通过终端总线与冗余服务器连接，实现工艺生产监控。这样大大减轻PLC系统的通讯负荷。独立的历史数据站，能够缓解数据服务器的负荷，同时可以实现长时间的数据存储，方便历史查询。

其它工艺PLC系统、厂域管理系统，可以通过OPC方式与烧结二期电脑通讯，实现一些重要数据的共享。
2.2、要求升级改造达到如下功能
· 更换烧结二期PLC系统操作电脑，配置24寸或以上显示器5套；
· 增加配置两套服务器并形成冗余控制服务器，服务器配置不得低于服务器主机4U双路塔式GPU计算 2*金牌6230【2.1GHz 20C】 64G内存丨2*1.8T SAS丨RTX4000显卡，能实现raid5队列功能。
· 更换配料、烧冷PLC主控制器，更换的控制器必须完美兼容我现有的PLC控制器系统，且控制器功能不得低于AS414-5系列控制器，配置相关的PO运行授权；
· 必须配备正版的服务器软件两套、工程师站软件一套、操作员站软件两套，以及这些软件的安装，以上软件必须具有DCS功能；
· PLC系统当前使用的项目程序升级至最新版本，Wincc程序改为服务器/客户机结构，需重新创建项目，同时保留画面的原操作风格，保证操作员的操作习惯；
· 一、二期相关数据交换，以及管理层对二期的主要数据监控，通过OPC方式通讯，需要修改原相关接口程序；

· 改造后的新系统网络、软件调试；
· 整理好相关的技术资料并归档。

· 将现场原有的step7和wincc软件进行整合，升级为一体式具备DCS功能的PLC软件，且为了后期内部生产需要，新增新软件需要与我当前最新的脱硫脱硝控制系统相匹配，并且新项目为CS结构，冗余服务器和客户机架构，将烧结二期所有项目整合成一个多项目文件，方便管理。
· 需要增加专用硬件式网络防火墙，将二期已经完成的网络，与其他网络完全隔开，保证已完成系统不会受外网病毒攻击，并且任何外网设备，想要读取PLC系统数据必须通过硬件防火墙，且防火强必须与当前系统西门子设备完美兼容。
· 需要将1期和2期所有通讯部分的网络模式更改，尽量减少2期网络负载。

· 将烧冷和配料两套系统的cpu和以太网模块全部更新，且要求更改后的两套PLC网络负荷小于30%，且必须与现有在用的西门子系统完美兼容。
	自控冗余控制服务器清单（仅供参考）

	序号
	名称
	单位
	数量
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	服务器
	台
	2
	6
	工程师站软件
	套
	1

	2
	24”显示器
	台
	4
	7
	设备运行授权
	套
	10

	3
	网卡
	块
	2
	8
	控制器
	套
	2

	4
	服务器软件
	套
	2
	9
	硬件防火墙
	台
	1

	5
	操作员站软件
	套
	2
	10
	软件编程调试
	项
	1


