芜湖新兴铸管有限责任公司
中水水质提质
          

   

[bookmark: _Toc831]  一、项目概况
公司现有综合污水处理站一座，处理厂区的生产废水及生活污水，处理后的水用于公司内部设备补充用水。污水处理站目前由两部分组成：常规处理单元和深度处理单元，常规处理能力为1000t/h，采用混凝加药+斜板沉淀+V型滤池处理工艺；深度处理能力为150t/h（出水），采用多介质过滤器+超滤+反渗透处理工艺；浓水反渗透处理能力为150t/h（进水）。常规处理产水与深度处理产水在中间水池勾兑后送至公司内部各设备补充用水点使用，浓水反渗透产生的浓水用于公司冲渣等消耗。
为了降低中水电导率，公司拟对深度处理单元进行扩容改造，同时对常规处理系统中的加药系统进行升级改造（升级为全自动加药），以便提升中水水质。本项目深度处理新增450t/h（出水）处理设施及配套设施，采用浸没式超滤+反渗透工艺，已有150t/h超滤系统改为浓水反渗透预处理系统，改造完成后深度处理总出水量为600t/h。
2、 招标内容
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	中水水质提质
	套
	1
	设计、供货、改造、保护性拆除、保护性移位、钢结构、安装、检验、调试、验收、培训等；桩基、土建设计及施工除外。


    本项目采用工程总承包模式；内容包括新增450t/h反渗透设施、新增800t/h浸没式超滤设施、已有常规处理加药设备升级改造、已有设施保护性拆除及移位、电气及控制系统融合、配套的清洗系统及加药系统、其他配套设施及改造系统等的工艺、给排水、电气、热控、电讯、通风空调、总图等的设计、供货、改造、检验、运输、安装、施工、调试、验收、培训、技术服务等各方面所提出的基本要求，对于此系统的某些必备要求而未列入本规格书者，也属于本项目范围；桩基、土建设计及施工除外。
三、水质指标及新增装置性能指标要求
3.1、污水处理站正常情况下原水水质如下表所示，仅作为初步设计参考水质，水质根据工艺生产情况会有波动。
	序号
	项目
	单位
	主要控制指标
	备注

	1
	PH
	/
	6.5-9
	

	2
	SS
	mg/L
	190
	

	3
	CODCR
	mg/L
	≤60
	

	4
	BOD5
	mg/L
	-
	

	5
	铁
	mg/L
	≤1.5
	

	6
	锰
	mg/L
	-
	

	7
	氯离子
	mg/L
	≤500
	

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	2400
	

	9
	总硬度
	mg/L
	400-600
	以CaCO3计

	10
	总碱度
	mg/L
	≤100
	以CaCO3计

	11
	氨氮
	mg/L
	≤40
	

	12
	总磷
	mg/L
	≤1
	

	13
	粪大肠菌群
	mg/L
	-
	

	14
	电导率
	us/cm
	≤3500
	

	15
	色度
	度
	-
	

	16
	浊度
	NTU
	≤100
	

	17
	油
	mg/L
	-
	


3.2、超滤进水水质（V型滤池出水水质）如下表所示，仅作为初步设计参考水质，水质根据工艺生产情况会有波动。
	序号
	项目
	单位
	主要控制指标
	备注

	1
	PH
	/
	6.5-9
	

	2
	SS
	mg/L
	100
	

	3
	CODCR
	mg/L
	≤60
	

	4
	BOD5
	mg/L
	-
	

	5
	铁
	mg/L
	≤1.5
	

	6
	锰
	mg/L
	-
	

	7
	氯离子
	mg/L
	≤500
	

	8
	溶解性总固体
	mg/L
	2400
	

	9
	总硬度
	mg/L
	400-600
	以CaCO3计

	10
	总碱度
	mg/L
	≤100
	以CaCO3计

	11
	氨氮
	mg/L
	≤40
	

	12
	总磷
	mg/L
	≤1
	

	13
	粪大肠菌群
	个/L
	-
	

	14
	电导率
	us/cm
	≤3500
	

	15
	色度
	度
	-
	

	16
	浊度
	NTU
	≤30
	

	17
	油
	mg/L
	-
	


3.3、新增浸没式超滤性能指标如下表所示：
	数量（套）
	产水量/套
	运行通量
	总膜面积/套
	材质

	4
	≥200t/h
	≤28L/㎡h
	≥7200㎡
	pvdf


3.4、新增反渗透装置性能指标如下表所示：
	数量（套）
	产水量/套
	运行通量/单只膜
	脱盐率/套
	回收率
	单套膜数量

	3
	≥150t/h
	≤19L/㎡h
	≥98.5%
	≥75%
	≥216支


四、主要改造/扩容内容
4.1常规处理部分
4.1.1将现有常规处理加药系统进行升级改造：现有酸碱加药间内设备拆除做为升级改造后的常规处理加药间，将絮凝剂、助凝剂加药装置更换成全自动加药设备，集药粉投加、搅拌、三级溶解于一体，药液均匀无结块；将加药泵更换成隔膜计量泵，以便更精准的控制加药量。
4.1.2药剂加药点目前在提升泵前，经泵“搅拌”后经管路进入斜板沉淀池，存在絮凝不充分，絮凝剂来不及形成矾花直接沉淀到斜板上的弊端，需改造在调节池出口的提升泵后增加管道混合器，利于药剂充分反应。
4.1.3现场三个系列的V型滤池的负荷不均，距离进水口最远的滤池进水量最大，现场观测到进水渠溢流严重，而距离进水口最近的滤池进水量不足，配水不均造成每个滤池产水量和产水水质都受影响。建议改造增加挡水墙，调节每个滤池的进水量。
4.1.4进调节池总水管前增加过滤油布，以免油进入调节池内。
4.1.5常规处理管道走向及其他可优化及改造部分，具体以满足招标方要求为准。
4.2深度处理部分
4.2.1新增4套出水为200t/h/套浸没式超滤装置，可以将现有调节池一部分改造为浸没式超滤水池，浸没式超滤进水为V型滤池出水，配套提升泵、产水泵、清洗系统、反洗系统及管路、阀门、仪表等其他附属设施。
    设备平台均采用钢结构平台，浸没式超滤设备上方和设备间上方新建厂房，厂房为钢结构形式（要求美观、耐用），厂房内配套一台电动单梁起重机，以满足膜组器和附属设备的吊装。
4.2.2新增3套出水为150t/h/套反渗透装置，配套高压泵、保安过滤器、加药系统、清洗系统及管路、阀门、仪表等其他附属设施。
4.2.3由于现场场地受限，需将深度处理间一层内已有多介质过滤器保护性移位至室外并可以正常运行（包括相关管路及阀门、电气系统），及钠离子交换器保护性拆除，以便用于安放新增反渗透装置及加药、清洗等配套系统。
    为了统一管理，需将现有常规加药间（浓水反渗透一层）内设备拆除后，将现有深度处理间内已有超滤装置保护性搬迁至此，做为浓水反渗透预处理用，浓水反渗透间内已有浓水反渗透装置（2*50t/h产水，单套72支反渗透膜，运行通量18.717L/㎡h）。
    深度处理间一层内需预留一套150吨反渗透位置及水泵安装位置，反渗透上面不得有管道，便于扩展，一层深度处理间内已有泵组如需拆除应保护性拆除。
4.2.4深度处理间二楼现有的一级反渗透搬迁至一楼使用（进水阀门与二级浓水反渗透水池出水总管连接，可阀门切换作为浓水反渗透使用，以及新增出水及浓水，阀门切换至配套水池功能）。
4.2.5合理利用现有软化水池（150m3）、RO产水池（100m3）、超滤产水池（100m3）、清水池（150m3）、浓盐水池（150m3），若上述水池容积不满足要求，可以合理合并改造。
4.2.6深度处理管道走向及其他可优化及改造部分，具体以满足招标方要求为准。
4.2.7反渗透膜壳上部不能有管道便于后期扩展。
4.3电气及自控系统：需配备3台工控机，显示器24英寸，酷睿i5处理器、8G内存、1T硬盘；带3个操作台，不锈钢台面；每台操作台内配10孔以上插座、其中一台操作台内设置一台12口工业交换机；工控机使用WIN CC7.0以上版本软件进行组态；原系统组态调试并入新系统工控机、实现新旧系统融合。
4.4：化验室：现有深度处理间二层超滤及反渗透全部搬迁后新建一间标准化验室，化验室配置需满足相关规范要求，投标方负责提供化验室布置图及化验台的供货，化验室施工（含内部装修）由招标方负责。
4.5其他：根据投标方设计方案（需经招标方认可）及现场实际情况需要改造的部分。
五、主要技术要求
5.1工艺系统
5.1.1 新增浸没式超滤装置4套，单套总膜面积≥7200㎡，运行通量≤28L/㎡h，单套产水量：≥200t/h，材质：pvdf，必须具备浸没式超滤运行及施工安装业绩（钢铁厂中水回用）合同证明2份以上。
浸没式超滤要求具有模块化设计、盘式曝气系统、产水曝气一体化设计、元件安装及拆卸方便、无框架设计等特点。浸没式超滤组器采用完全开放式进水通道，对高悬浮物、高浓度有机物进水及对水质不稳定的进水有较强的抗冲击能力。浸没式超滤设备上方和设备间上方新建厂房，厂房为钢结构形式，要求外观美观、耐用，厂房内配套一台电动单梁起重机，以满足膜组器和附属设备的吊装。
浸没式超滤必须配套以下设备及功能：抽真空系统及设备、吹扫风机、化学清洗泵、次氯酸钠反洗加药泵及药桶、次氯酸钠膜池加药泵、次氯酸钠储罐、柠檬酸化料器、柠檬酸储罐、NaOH加药泵、NaOH储罐、亚硫酸氢钠加药泵、硫代硫酸钠贮罐、电动单梁起重机、设备间、排水泵、空压机、储气罐、冷冻干燥机、移动式排污泵、SDI检测仪、在线浊度检测仪等。
5.1.2新增反渗透装置3套，单套产水量≥150t/h，单套膜数量≥216支，单只膜运行通量≤19L/㎡h，单只反渗透有效膜面积≥365ft2 (33.9m2)，单只膜稳定脱盐率≥99.5%，系统脱盐率≥98.5%，回收率≥75%。
    反渗透膜必须为全新原装抗污染知名品牌膜，需提供同型号反渗透膜第三方检测机构（具备国家资质认证）出具的相关质检报告，不得使用旧膜、二手膜、套牌膜，材质：聚酰胺。
   反渗透膜尺寸为标准尺寸：8040，直径8.0英寸、长度40英寸。
[image: 866e18ab5129d3b31c826a5864eebce]
5.1.3反渗透膜组件安装在组合架上，RO 组合架的设计满足其厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。组合架上配备全部管道阀门及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件，反渗透装置留有后期扩展空间。反渗透具备二段清洗功能，反渗透启动配备产水自动冲洗功能。
    新增反渗透配套给水泵4台，三用一备。
5.1.4膜处理系统要合理设计温度、压力、液位、流量、pH/ORP、余氯、浊度等在线和就地显示仪表，以实现膜处理系统的高度自动化、安全、稳定运行。
5.1.5清洗设备包括清洗箱、清洗泵、保安过滤器、加热器等连接的可拆卸管道、阀门、仪表（流量计、压力表、温度计等）等，所有设备组装在一个底盘上，构成一个单元。 清洗系统的材质和防腐涂层能适用于所用的清洗液，针对原水水质状况、膜装置运行的特点和膜系统遭受污染的不同情况，提供相应的清洗方案，提供配备不同浓度和不同类型的清洗药剂。采用适当的清洗方式可最大限度的恢复膜的应用特性，延长膜的清洗周期和使用寿命。
反渗透清洗系统必须具备：清洗水泵、变频器、清洗水箱、电加热器、温度计、磁翻板液位计、出水PH仪表、清洗过滤器、大通量过滤芯（过滤精度：100μm）。
反渗透系统还必须配备如下装置：阻垢剂装置（加药泵4台）及药箱、还原剂装置（加药泵4台）及药箱、反渗透保安过滤器（大通量过滤芯过滤精度：5μm）、反渗透高压泵含变频器、进水电导率仪、进水ORP、进水PH、产水电导率仪、产水涡街流量计、浓水电磁流量计、启动冲洗水泵等，具体以满足系统正常运行为准。
5.1.6常规处理加药改造成全自动加药设备，加药泵采用进口隔膜计量泵，加药管路符合药剂使用要求。
5.1.7超滤反洗废水及其他废水通过排水管收集至调节池；反渗透浓水至浓水反渗透进一步浓缩减量，浓水反渗透的浓水排至浓水池，产水回中间水池外供。
5.1.8所有加药泵均采用进口隔膜计量泵。
5.1.9反渗透高压泵采用国产知名品牌优质泵，变频控制。
5.1.10投标方提供完整的改造系统内的全部连接管道。管路上系统根据需要留取样及仪表接口，管道采用耐相应介质腐蚀的材质，所有管道的布置和支吊架设计便于检修维护与保温安装，在与设备连接处提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作，投标方负责设计、供应及安装所有管道和管道支吊架。
5.2电气 仪表 控制系统
5.2.1整体考虑配电室区域的低压室、操作室的整体布局，本系统所有设备的配电、控制及自动化仪表由投标方统一设计，新旧系统融合，确保系统电气、控制及仪表等的完整性。
5.2.2单台设备容量低于250KW时采用低压AC380V供电。单台低压水泵功率大于等于75KW时采用软启方式启动。
5.2.3自动化系统设计原则是尽可能的提高自动化程度，减少定员配置。所有设备控制分为集中操作室集中操作和现场就地操作两种形式。应实现无人值守功能，要求水泵远程操作启、停车（保留现场启、停操作）；要求压力或流量检测远传显示，实现低压报警和备用泵与运行泵连锁，通过压力或流量检测实现运行泵故障备用泵自投；要求有液位远传显示、液位超高、超低报警等。
5.2.4控制电缆需选用阻燃耐腐电缆，对于导电率高于5μs/cm液体流量测量，选用耐腐蚀性电磁流量计，精度不低于0.5%；对于测量腐蚀性介质时，应选用有防腐蚀措施的仪表；模拟量信号需配信号隔离器，每个隔离器配独立的电源开关。电缆桥架采用玻璃钢材质，现有腐蚀桥架更换为玻璃钢材质，所有仪表选用知名品牌产品。
5.2.5阀门使用气动阀，电磁阀使用进口知名设备；配限位开关盒，控制系统显示阀位。
5.2.6PLC微机控制柜和上位机用以态网通讯，PLC控制柜使用仿威图柜，柜体框架使用九折型材，柜内低压断路器等元器件采用进口优质产品，所有内部接线均到端子，电缆接线在柜下部，柜体表面采用静电喷塑工艺处理，IP等级 ≥ IP43，柜内设置检修照明灯及电源插座；PLC内存及I/O点的备用量为20%。
5.2.7控制柜控制系统使用S7-300以上控制系统、PLC模块、电源模块电源，要有独立的电源空开；模拟量信号需加信号隔离器，隔离器配置独立1A电源空开；隔离器使用国产知名品牌；DO继电隔离输出；DI、DO模块接线端子配置为带指示的保险端子；控制实现远程工控机操作，由中标方实现和现使用系统融合，上位软件使用正版WINCC。WINCC系统需配备音箱，带声光报警。
5.2.8.现场需配置检修箱，且标配箱内至少需配有一个3P和一个2P开关漏电保护器；现场所有电机、操作箱、控制箱均有可靠工作接地。机房内设有自动排水设施。
5.2.9所有电机均采用二级及以上能效的节能电机，禁止使用淘汰产品。
5.2.10所有电缆桥架均采用玻璃钢材质，厚度应满足相关规范要求。
5.2.11仪控设备施工前，需提供全套设计图纸，包括但不限于（设计说明、设备材料清单、设备清单、管线表、检测与控制流程图、控制逻辑图、控制柜布置图、原理图、接线图、仪表安装图等）。
5.3其他要求  
5.3.1投标方需完善招标方污水处理站系统运行存在的问题。投标方对整个污水处理站改造扩容的工艺的完整性负责。
5.3.2污水处理站改造期间，原有的污水处理站正常运行，不停产，招标方只提供短时间的对接时间。
5.3.3 投标方要充分优化设计方案，既要保证处理水质，又要充分考虑设备长寿、成本及能耗。设计要符合国家有关节能、环保、安全等国家政策、法规及行业标准要求，并做好“三废”的合理治理以及副产品资源的回收和利用。
5.3.4投标方在做方案前需充分调研招标方目前的实际运行情况，根据招标方现有场地合理做出改造方案，确保后期正常施工及运行。
六、招标方与投标方负责范围
   本项目采取EPC形式（土建、桩基的设计及施工由招标方负责）。
本项目均在现有污水处理中心内部改造，现有布置图见招标方提供的图纸，投标方可根据其工艺特点在此区域内进行布置，整个改造范围内的新建及改造部分的设计、供货、施工（包括设备拆除及移位）及系统调试均由投标方负责。
6.1投标方负责范围
6.1.1投标方负责整个改造项目的基本设计及详细设计（包括总图布
置、工艺部分、供配电及控制仪表系统、配套系统），负责整个改造范围内提供
招标方土建条件，投标方负责编写本项目的初步设计文本、安全专篇、消防专篇等。
6.1.2投标方负责整个改造项目原有设备及相关管路、阀门、电气控制系统及附件的保护性拆除、保护性移位及改造（包括工艺、供配电及仪表系统），负责新增设备及材料（包括工艺、供配电及控制仪表系统）的供货及安装。
6.1.3投标方负责项目内包括开关柜、动力及控制电缆、照明、接地、防雷、应急电源EPS、桥架等完整的供配电系统的设计、供货及安装。
6.1.4投标方负责所有专业的工艺、电气、控制仪表专业范围内的设备、仪表、阀门、管道、钢平台、栏杆、填料、树脂、支吊架、保温、油漆、就地控制柜、MCC柜、PLC柜等供货及安装。
6.1.5 投标方负责整个改造工程范围内的照明、平台、设备间（钢结构）、钢结构、梯子的供货及安装。
6.1.6投标方负责对整个改造项目的后期调试及指导运行。
6.1.7除招标方负责范围以外的部分全部由投标方负责，以最终满足整个系统改造后的出水量及出水水质及稳定运行要求为准。
6.2招标方负责范围
6.2.1 招标方负责将总电源（一路）接至投标方提供的总进线柜。
6.2.2 招标方负责整个改造项目的土建设计及施工。
6.2.3除招标方负责范围以外的部分全部由投标方负责，以最终满足整个系统改造后的出水量及出水水质及稳定运行要求为准。
6.3主要设备分交表
                                      S---投标方；B---招标方
	序号
	项目
	基本
信息
	基本
设计
	详细
设计
	供货
	施工安装
	安装
调试
	现场
指导

	一
	常规处理加药系统升级
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土建部分
	S
	S
	B
	/
	B
	S/B
	S

	2
	工艺设备 管路及阀门附件等
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3
	供配电及控制、仪表系统
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	二
	深度处理扩容（超滤 反渗透系统）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土建部分
	S
	S
	B
	/
	B
	S/B
	S

	2
	工艺设备 管路及阀门附件等
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3
	供配电及控制、仪表系统
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	4
	已有设备保护性拆除、移位
	S
	S
	S
	/
	S
	S/B
	S

	5
	超滤设备间
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	三
	电气 仪表 控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源外线
	S
	S
	B
	/
	B
	S/B
	B

	2
	总进线柜至设备各用点之间线缆、桥架及其他
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S

	3
	整个项目仪表 控制系统
	S
	S
	S
	S
	S
	S/B
	S



七、其他
7.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程设计规范编制）。
7.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。
	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	[bookmark: _GoBack]备注

	一
	超滤系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	膜组器
	
	
	
	
	
	
	

	2
	提升泵
	
	
	
	
	
	
	

	3
	产水泵
	
	
	
	
	
	
	

	4
	反洗水泵
	
	
	
	
	
	
	

	5
	化学清洗泵
	
	
	
	
	
	
	

	6
	加药系统
	
	
	
	
	
	
	

	7
	管路系统
	
	
	
	
	
	
	

	8
	阀门
	
	
	
	
	
	
	

	9
	设备间
	
	
	
	
	
	
	

	10
	电动单梁起重机
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	二
	反渗透系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	高压泵
	
	
	
	
	
	
	

	   2
	保安过滤器
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RO膜
	
	
	
	
	
	
	

	4
	RO膜壳
	
	
	
	
	
	
	

	5
	加药系统
	
	
	
	
	
	
	

	6
	清洗系统
	
	
	
	
	
	
	

	7
	管路系统
	
	
	
	
	
	
	

	8
	阀门
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	三
	常规处理加药升级改造
	
	
	
	
	
	
	

	1
	加药设备
	
	
	
	
	
	
	

	2
	管路系统
	
	
	
	
	
	
	

	3
	阀门
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	四
	电气 仪表 控制
	
	
	
	
	
	
	

	1
	总进线柜
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配电柜
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电器原件
	
	
	
	
	
	
	

	4
	变频器
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PLC系统
	
	
	
	
	
	
	

	6
	控制柜
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电力电缆
	
	
	
	
	
	
	

	8
	控制电缆
	
	
	
	
	
	
	

	9
	桥架
	
	
	
	
	
	
	

	10
	流量计
	
	
	
	
	
	
	

	11
	压力表
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PH仪
	
	
	
	
	
	
	

	13
	上位机
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	五
	现场安装管材
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	六
	现场安装钢构
	
	
	
	
	
	
	

	
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	七
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	八
	建安费（包括拆除及移位）
	
	
	
	
	
	
	

	九
	设计费
	
	
	
	
	
	
	


7.3投标方提供的标书资料，应当包括如下内容：
附件1：技术方案详述
附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表
附件3：设计技术资料及其交付进度
附件4：施工技术及实施方案
附件5：人员培训
附件6：技术服务
附件7；保证值和考核办法
附件8：平立面工艺布置图及其他附图
附件9：专利及技术诀窍等
附件10：设备制造标准及出厂前检验
附件11：备件及消耗件清单
附件12：子供货商明细表
附件13：设备交货及建设进度、工期计划表
附件14：资质及业绩表
八、建安工程要求
8.1建安合同付款
    中标方向工程师提交已完工程量报告的时间：中标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。
   双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标方次月按审定的上月进度的70%支付中标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。
    工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。中标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。
   结算审核后中标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。
8.2建安合同考核
   工期考核：因中标方原因，节点工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因中标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。
   若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。
8.3本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。
8.4 施工期间中标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。
8.5招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分中标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。
8.6 中标方需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具卖方已经办理过的证明材料），待中标方承建的所有工程竣工后由中标方提出申请，招标方核实后保证金无息退还给中标方。
九、对投标方资质要求
    投标方具备资质满足以下9.1或9.2中任一要求即可：
9.1投标方需有环境工程（水污染防治工程）专项乙级（含乙级）及以上设计资质且具备相应建设工程总承包资质。
9.2投标方需有环保工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，或机电安装工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，中标后必须委托专业设计院（水污染防治工程专项乙级及以上设计资质）完成所有施工图设计、初步设计文本的编制及安全专篇、消防专篇等（如需要），施工图为蓝图、签字且盖章。
9.3投标方必须具备浸没式超滤运行及施工安装业绩（浸没式超滤业绩）合同证明3份以上。
9.4投标方必须考察现场。
十、设备验收标准
10.1浸没式超滤部分：
单套产水量：≥200t/h；pvdf材质，出水浊度＜1NTU，SDI＜3。
配套清洗及加药装置。
10.2新增反渗透要求：
单套产水量：≥150t/h，单套膜数量≥216支，单只膜运行通量≤19L/㎡h，系统脱盐率＞98.5%。
十一、联系方式
    工程部   郭彦深   0553-5627139；17756536935
 动控部   水松   15955337023  
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