关于烧结杯试验室设备一批招标的延期公告

原定于2020年11月24日开标的烧结杯试验室设备一批由于不满足开标条件，现决定报名和保证金缴纳截止时间、开标时间都作相应延期。具体时间另行通知。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办


2020年11月20日

