关于管式炉增加火焰检测和熄火保护装置的延期公告
原定于2021年2月3日开标的管式炉增加火焰检测和熄火保护装置招标，现由于不满足招标条件。决定将开标日期延期，具体时间另行通知。报名截止时间不变。
由此给各单位带来不便，敬请谅解！
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