关于小棒精轧机组增设除尘器招标的延期公告

原定于2021年3月17日开标的小棒精轧机组增设除尘器招标由于不满足开标条件，现决定报名和保证金缴纳截止时间、开标时间都作相应延期。具体时间另行通知。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司
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