关于铁前事业部监控改造的招标延期公告

原定于2021年9月06日开标的铁前事业部监控改造，由于不满足开标条件，决定将开标日期延期。具体时间另行通知！报名截止时间不变。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办
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