关于铸管远程集中控制改造招标的延期公告

原定于2021年9月23日开标的铸管远程集中控制改造项目，现决定延期开标。报名及保证金交纳截止时间不变。具体开标时间另行通知。

由此给各报名单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办


2021年9月22日

