关于炼钢1#连铸机中包自动液面检测及塞棒浇铸系统升级招标的延期公告

原定于2021年11月5日开标的炼钢1#连铸机中包自动液面检测及塞棒浇铸系统升级改造，由于不满足招标条件，现决定延期开标。报名及保证金交纳时间都作相应延期。
由此给各报名单位带来不便，敬请谅解！
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