关于焦化皮带通廊环境改善设备改造项目的延期公告

原定于2021年11月8日开标的焦化皮带通廊环境改善设备改造项目，由于不满足招标条件，现决定延期开标。报名及保证金交纳时间也作相应延期。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办


2021年11月4日

