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1、总则
本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部综合料场地料坑干雾抑尘改造项目。

本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部综合料场地料坑干雾抑尘改造项目的相关技术要求。设备的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

本技术文提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

2、招标内容

表2－1：主要招标内容

	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	地料坑干雾抑尘系统设备
	套
	1
	根据现场实际布置进行设备的设计、供货、安装、调试等。


注：投标方应进行仔细的现场勘察。

3、设计条件和要求

3.1 现状

铁前部烧结综合料场共有3个地料坑上料点，其中2号地料坑上料点基本已经不再使用。1#、3#地料坑每个点各两个上料位，每个地料坑之间的距离相距较远，且为间歇上料。目前地料坑原有的除尘设施不能满足现有的环保要求。本改造项目为有效治理汽车倒运上料过程中，地料坑上料时形成的无组织扬尘问题。

3.2 改造内容及要求

3.1 改造内容

3.1.1汽车倒运上料过程中的无组织扬尘治理；

3.2 改造工艺方案（参考）

3.2.1现场总计2处治理点位，整体设计采用1套干雾抑尘系统治理，干雾主设备放置在1#地坑附近。密闭要求采用三面密闭，预留上料进出口。
	序号
	区域
	治理点
	治理改造措施

	1
	1#地坑上部
	2处篦子
	密闭+干雾抑尘

	2
	3#地坑上部
	2处篦子
	密闭+干雾抑尘


3.2.2干雾抑尘系统装置采用模块化设计技术。由干雾主机、自动化控制系统、电控系统、水过滤装置、空压机、储气罐、水气分配器、管路系统、电伴热系统等组成。

3.2.3干雾抑尘系统的用水量要满足物料湿度增加重量比小于0.05%，同时不影响现场作业。

3.2.4、喷雾器总成可防止物料撞击喷嘴、防冻，喷雾器总成内的喷嘴具有自净功能；干雾抑尘装置具有吹扫排水防冻功能，保证冬季正常运行。
3.3  PLC自动化控制要求

干雾抑尘装置采用PLC控制，干雾抑尘装置操作可实现手动和全自动两种控制模式。在自动操作模式下，通过检测现场设备或传感器信号开启和关闭喷雾抑尘工作，减少现场操作工人劳动强度。干雾抑尘装置具备向远方反馈系统内部各种报警及运行信号的功能（包括开机、关机、流量、水压、干雾抑尘装置自动/手动运行状态指示等信号）。手动操作模式时，可由现场的干雾抑尘装置手动按钮控制（设备调试时使用）。

3.4设备组成及结构要求（参考）

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	干雾主机
	/
	1
	台

	2
	喷雾组件
	/
	1
	套

	3
	喷雾箱
	/
	1
	套

	4
	配电箱
	定制
	1
	台

	5
	保温水箱
	/
	1
	台

	6
	储气罐
	/
	1
	台

	7
	现场控制箱
	定制
	1
	个

	8
	精密过滤器
	/
	1
	套

	9
	管路
	/
	1
	项

	10
	阀门管件
	/
	1
	项

	11
	保温
	/
	1
	项

	12
	电线电缆
	/
	1
	项

	13
	空压机
	/
	1
	台

	14
	水气分配器
	
	1
	台

	15
	安装辅料
	钢材、油漆等
	1
	批


3.5电气部分要求

3.5.1控制PLC系统要求进口国际一线品牌，处理能力不低于西门子300。

3.5.2所有输入输出点数量调试完成后分别富余20%以上。

3.5.3配电柜内电器元件使用进口国际一线品牌。

3.5.4所有调试程序和图纸全部交予招标方。

3.5.5相应的设备逻辑控制、连锁控制必须符合现场控制要求。

3.5.6现场操作箱要求符合防爆标准。

3.5.7配电柜要求安装在7号转运站配电室室内。
3.5.8触摸屏要求国内一线品牌，同时提供画面程序,程序不得加密。
3.6其他要求

文中所述工艺方案仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置方案为准。

涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm（面漆颜色以招标方要求为准）。

4、招标方与投标方负责范围
4.1 投标方负责范围

干雾抑尘系统，包括干雾主机、自动化控制系统、电控系统、水过滤装置、空压机、储气罐、水气分配器、管路系统、电伴热系统等设施，共1套。

投标书中应分别列出供货范围内的所有设备及附件，以及所能提供的服务等。

凡因投标方的原因，设备部件供货不足，遗漏等而造成设备不能正常运行或达不到性能要求，投标方均需无条件补足，直至设备能正常运行并达到性能考核的要求。

4.1.1 投标方设计范围

投标方负责整套干雾抑尘系统的设计，包括但不限与以下内容。

工艺：负责整个系统的工艺设计。

电气：负责整个系统的电气及连锁设计。

土建：负责整个系统的钢构等设计。

公辅：负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地、管道等公辅设计。

    其他：负责提供给整个系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件、主体设备基础土建条件。

4.1.2 投标方供货及安装范围

投标方负责整套干雾抑尘系统设备设计、制造、安装、调试，培训等，包括但不限与以下内容。

系统总配电柜至各用电点之间的元器件、动力电缆、控制电缆、安装材料（如：桥架、线管）等均由投标方负责供货及安装。

负责公辅施设（包括电气、仪表、照明、防雷及保护接地等）的供货及安装。

负责整个系统的调试（所有钢构均由卖方设计、供货及施工）。
4.2 招标方负责范围
4.2.1 招标方设计及施工范围

4.2.1.1实行送电制，招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的一个总配电柜进线接口上端处。总配电柜到设备之间的电缆、桥架等施工材料均由投标方供货并安装。
4.2.1.2招标方负责将其它能源介质接至设备旁1米处。

4.2.1.3招标方负责除尘系统的土建施工建设（设备基础、管道支架基础等）。
质量、性能及寿命保证

    投标方提供的干雾逸尘系统满足国家设计规范，确保有效抑制铸铁机区域的无组织扬尘问题，验收以扬尘区域为中心，周边半径5m范围内，岗位粉尘≤10mg/m³。厂房外无肉眼可见无组织外排。
6、技术资料及文件要求

   6.1投标文件中必须包含以下材料：

   6.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

   6.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	备注

	一
	主体设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	干雾主机
	
	
	
	
	
	
	

	2
	空压机
	
	
	
	
	
	
	

	3
	过滤器
	
	
	
	
	
	
	

	4
	储气罐
	
	
	
	
	
	
	

	二
	管网系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1#地坑
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3#地坑
	
	
	
	
	
	
	

	三
	电气及仪表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电控系统
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配电箱
	
	
	
	
	
	
	

	四
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	五
	安装费用
	
	
	
	
	
	
	


说明：上表格式中数字仅为举例，不限此数，按需列出。

  6.1.3工期计划表。

  6.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

 6.2技术资料交付    

投标方中标签订合同后，所供图纸资料的交付应满足工程进度的要求。同时图纸提供满足工厂设计AutoCAD电子版，说明书提供Word文件电子版。

基础施工图  11套

非标设备图  8套

设备安装图  8套

电气设备图  8套

电气原理图  8套

电气安装图  8套

电气、自动化、仪表安装图  8套

易损件图  8套

其他图纸  8套

竣工图纸  4套
说明：上述图纸名称仅为举例，按需提供。PLC程序和监控画面和竣工图一起交付。

7、资质及建安工程要求

本项目除土建（设备基础）招标方负责外，其余均是投标方负责。

7.1对投标方要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）需有环保工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。
（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
（5）具有有效的安全生产许可证；

（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

（7）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）项目经理至少具有机电工程专业二级建造师注册人员。

（9）投标方中标后，不能再进行非法转包。

7.2 建设工期：投标文件需注明总工期。
7.3 报价形式

设备与安装分开报价。

7.4 建安合同付款

投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

  双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同价在 30 万以下的，无进度款，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。
工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

7.5 建安合同考核

工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。
7.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

7.7 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

7.8 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

7.9 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

7.10招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标方安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。
8、联系方式

炼铁部        王国鑫  13965163195

