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1. [bookmark: _Toc23755][bookmark: _Toc10514][bookmark: _Toc18754]总则
1.1. 本技术规格书仅适用于芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部炼铁气力输灰系统提升改造项目。
1.2. 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司铁前部炼铁气力输灰系统提升改造项目的相关技术要求。本项目为设备改造项目，文中所述工艺方案仅供参考，投标方在开标前需充分了解和勘察招标方的现场情况，根据现场实际情况提出更优方案。设备的制造供货、安装、调试、热负荷试车、完成性能考核、人员培训、技术服务等方面工作均由投标方完成。其中包括为保证安全稳定地试生产所需要的设备、随机备品备件，以及安装、试车、检验、正常操作、生产所需要的图纸及技术资料。投标方对所提供的设备总负责。
1.3. 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。
1.4. 投标方应具有本技术规格书设备的设计能力和设备成套能力,并对供货范围内设备及材料的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责。
1.5. 投标方执行本技术规格书所列标准。如有矛盾时，按较高标准执行。
1.6. 投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。
1.7. 投标方所供设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.8. 招标方拥有对本技术规格书的解释权，由于投标方理解的偏差所引起的责任由投标方自行承担。
1.9. 如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
2. 
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3. [bookmark: _Toc4701][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc19375]建设场地自然条件及公用设施条件
3.1. [bookmark: _Toc15227][bookmark: _Toc7299][bookmark: _Toc15796]建设场地自然条件
3.1.1. 气压
冬季     102.39kPa
夏季     100.28Pa
3.1.2. 气温
年平均温度               16.0℃
极端最高温度             39.5℃
极端最低温度             －13.1℃
月平均最高温度           28.7℃
月平均最低温度           -3.9℃
3.1.3. 湿度
冬季最冷月平均室外计算相对湿度  77％
夏季最热月平均室外计算相对湿度  80％
3.1.4. 风速及风向
冬季     2.4m/s
夏季     2.3m/s
常年主导风向   E（频率16％）
3.1.5. 降雨量：
历年平均降雨量         1204.27mm
最大年降雨量           1906.5mm
最小年降雨量           565.7mm
日最大降雨量           233mm       
3.1.6. 地震烈度：
地震烈度               6度
3.2. [bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc31083][bookmark: _Toc260]公用设施条件 
3.2.1. 供电
低压系统配电电压：     ～380V
照明电压：             ～220V
安全照明电压：         ～36V
工频频率：              50Hz
3.2.2. 压缩空气
压力：                 0.4-0.6MPa


4. 供货的技术要求
4.1. 筛分楼除尘器改造
4.1.1. 现有除尘器参数 
（1） 烧结筛分除尘器产灰量：100t/d，要求不超过5个小时内输送完毕。
（2） 烧结筛分除尘器灰斗数量：7个
（3） 烧结筛分除尘灰堆中：1.8-2.2t/m³。（以实测为准）
（4） 灰斗法兰高度：1.9米
（5） 输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa
（6） 现输灰系统为7个灰斗由两条刮板机卸灰，汇入两个中间仓内，中间仓下设仓泵。仓泵通过管道将除尘灰输送到附近的烧结配料室。
（7） 现有筛分楼除尘器中间仓和仓泵布置见附图一

4.1.2. 目前存在问题：
（1） 无清堵程序和对应自动清堵设备。管道易堵塞，每周至少堵塞三次以上。
（2） 气力输送量达不到要求，造成储灰仓存灰。
（3） 气动阀门在自动输灰运行中，经常出现打不开现象。
（4） 系统所有管道弯头太薄且无耐磨处理，现场多处磨通，造成高空扬尘。

4.1.3. 改造要求：
（1） 暂定改造方案（仅供参考，投标方可根据现场情况提出更优方案）：将除尘器原有气力输灰系统和灰仓下绞龙拆除，在原有除尘器灰仓下增加浓相输灰仓泵系统，每个灰斗下增加一个仓泵。2-4个仓泵为一个输送单元。各单元按程序控制交替进行输灰。7个仓泵的输灰进入一根总管，输送到一期及二期烧结配料24#仓。原磨损严重的输灰管道拆除，管架需投标方评估利旧使用。
新仓泵拟放位置（放灰平台）高度约10m，管道终点配料灰仓高度约20m。输送距离约220m。以现场实测为准。
（2） 设备要求
1　 仓泵和阀门：每个仓泵设可靠的进出料阀组，阀门做耐磨处理。仓泵和管道设压力计。仓泵容积尽量大，阀门开启次数尽量少，降低故障率。物料输送线路上所有阀门需有耐磨处理。转动机械部分加工应精确，以保证阀门开关灵活，到位准确。输送泵的入口阀、出口阀要保证物料流动与阀门开闭过程中阀芯无磨损，最大限度的提高阀体的使用寿命。输送系统需采用优质的气动摆动阀作为除尘器下气力输灰系统进料阀、气动双闸阀作为出料阀及库顶切换阀。
系统需实现仓泵的全自动控制、远方手动控制和就地控制，正常情况下采用全自动控制
2　 输送管道：所有输灰管道弯头和三通设陶瓷内衬和耐磨背包。各系统输灰管道弯头、三通全部采用陶瓷内衬管道，所有弯头要求质保不小于2年，管道要求质保不小于3年。外层钢管厚度≥10mm，陶瓷层厚度不小于6mm；氧化铝含量不小于 90%，管道与陶瓷之间采用专用粘合剂进行粘接，成品内壁光滑；所有弯头和三通的入口处加长150mm 陶瓷内衬管道，出口处加长 1000mm 陶瓷内衬管道。其余输灰管道直管段采取耐磨措施，壁厚不小于10mm耐磨钢管。
所有承受压力大于 0.1MPa 的装置（包括仓式泵及其附件、阀门、储气罐、管道及管件等）设计、制造满足 GB150-2011 相关标准。投标方保证整体设备在车间里进行完整的功能测试，并提供详细的功能测试报告及证明文件。
要求输送管道管径合理，采取管道变径以降低物料流速，降低管道磨损。
3　 供气系统：原空压风供气系统（含管道和储气罐），投标方需现场评估。如不符合需要，投标方需配置空压风压缩罐（含所有配套装置），配套的过滤器、电磁阀、气动管路和配套装置全部由投标方提供。气力输送方案里需注明设计方案的吨灰耗气量。供气系统需配备流量计，计算实时耗气量和累积量。
4　 防堵、清堵装置：为防止堵塞，输灰主管道上必须配套防堵、清堵装置，防堵、清堵装置包括装置本体、相关阀门、压力检测等。装置同样使用压缩空气为动力，可提前发出堵管预警，发出动作指令打开相应的阀门，压缩气体进入打断即将形成的料栓堵塞点。如异常情况导致的堵管，也可以打开相应位置的排堵助流装置，以此来疏通管道。仓泵内物料在进入管道前必须充分流化，并可控地进入管道，切防物料成团、快速地进入输送管道。该装置通过程序控制自动疏通管道，也可在就地操作箱实现手动操作。
5　 控制系统要求：配成套进口品牌子站模式，新增的控制设备全部设计到新配电柜内部，PLC控制柜（600*800*2200mm）,连接到现有筛分除尘主控制系统。配电柜安装到现有筛分楼除尘器房间内。各模拟量采集均采用模拟量专用模块采集，模拟量信号必需配隔离器（含备用点）。调试结束后模拟量输入输出点位必须大于4通道，所有数字量全部采用中间继电器隔离，含备用点数字量调试结束后富余点大于20%。
6　 除尘器每个灰仓上增加流化装置，避免下灰堵塞
7　 除尘器输送到配料仓只能使用一根主管，末端设切换阀，可在两个配料仓之间自由切换，阀门需可远程控制。管道走向尽量和旧管道保持一致。
（3） 安装要求
因环保要求，在安装时除尘器能提供风机停机时间为15小时。输灰系统能提供停机时间为3天。投标方需妥善考虑安装方案，不能超出停机时间要求。在投标方案里注明安装方案
4.2. 配料除尘和机尾除尘气力输灰系统仓泵移位改造
4.2.1. 现有输灰系统参数如下：
（1） 给料来源：除尘灰仓；
（2） 输送物料：除尘灰；
（3） 物料温度：≤70℃ 
（4） 物料参数：粒度40-100um，密度1.3-2.1t/m3  
（5） 输送方式：正压输送；间断输灰。
（6） 输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa   
（7） 各区域除尘灰输送参数：
    ① 烧结机尾电除尘灰
a. 输送能力：要求单台输送能力不小于30t/h（一、二期每天各约150t）；
b. 烧结机尾电除尘卸灰点：16个（侧开口形式）。
    ② 烧结配料除尘灰
a. 输送能力：一、二期每天各约80t；单台输送能力不小于25t/h。
b. 配料除尘卸灰点：共12个（侧开口形式）。
4.2.2. 目前存在问题
由于配料仓内粉尘来源复杂，白灰等粉尘易于在仓壁内部结块，造成侧面开口处堵死无法下料，或下料迟缓。
4.2.3. 改造要求
（1） 将烧结配料除尘和机尾除共28个仓泵进行移位，从侧面开口移到灰仓正下方。具体位置及改造示意图见招标附图二。
（2） 主体设备利旧，按需新增伸缩节、电缆等。投标方投标时提供，新增设备及利旧设备明细。
（3） 现有刮板机系统拆除。
（4） 由于配料除尘下料口空间较小，投标方需对配料除尘放灰平台进行整体下移，以容纳平移过来的仓泵。标书及报价中需注明平台下移的工作量、施工方案和费用。
（5） 平移后的仓泵需保证下灰顺畅，不得影响输灰系统的正常运行。
4.3. 输灰管道调整
现将1#高炉矿槽除尘管道由25#仓延长进24#仓，延长约10米。末端管道和阀门整体更换。
具体位置及改造示意图见招标附图二。
5. 供货范围及分交
5.1. 供货范围
1) 投标方负责本次改造范围内的所有设备的供货（包括连接设备、电缆等全部辅助设备）、安装（包含配料除尘平台下移等）、调试、热负荷试车、完成性能考核、人员培训、技术服务和旧设备的拆除利旧等。
2) 备品备件投标方提供备件清单及单价（备件不在供货范围之内）。
3) [bookmark: _Toc25910]设备制造、安装、调试、验收所采用的标准及标准文本。
5.2. 设备分交表（投标方填写）
	序号
	项 目 名  称
	数量
	设计分工
	供货
	安装
	调试
	指导
	备    注

	
	
	
	基本
数据
BD
	基本
设计
BE
	详细
设计
DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	安装
	调试
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：(1) S-投标方，B-招标方。
    (2) 投标方对合同设备及功能完整性和正确性负责。
(3) 上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。
6. [bookmark: _Toc19083]主要设备清单（投标方填写）
	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	生产厂家（必填）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。
7. [bookmark: _Toc7408][bookmark: _Toc15825]备件消耗件清单（投标方填写）
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。
8. [bookmark: _Toc24412]设备制造标准及检验
8.1. [bookmark: _Toc27197]设计、制造、检验标准（投标方填写）
    产品按照规定程序批准的图样及技术文件进行加工制造。所选用材料，采购的标准、配套件应具有检验合格证明，并符合国家标准的规定。执行的通用标准如下：
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	
	

	2
	
	

	..
	
	



8.2. [bookmark: _Toc32269]出厂前检验
投标方供货范围内的设备和材料均进行出厂质量检验、检查和试运转，合格后才能运出。并需出具出厂质量检验书、试验和试运转数据、检查成绩表和合格证书。
投标方提供的设备、材料均按照DN、ISO、JIS及招标方确认的相应标准和规范进行设计、制造和检验。并出具相关规范和标准名称。
投标方提供的制造厂标准不低于现行的行业标准及国家标准、亦不低于以往提供给中国或其他国家的同类产品的标准。
投标方应向招标方提交检验大纲，包括：
1) 设备的名称和规格
2) 检验项目
3) 检验方式、所使用的草图和工具
4) 检验采用的标准号
5) 评判基础
该大纲需经双方确认，如果招标方对投标方提交的检验大纲有任何不同的观点，招标方与投标方要进行协商以解决问题。
合同签订后7天内，投标方向招标方提交主要设备的制造进度（包括项目号，设备系列号，设备名称，规格，数量，制造商名称、地址，制造时间，预计装配和检验日期等），1式两份。
招标方有权自费派遣检验人员到投标方的工厂和投标方的检验人员一起对被检验的主要设备进行联合检查。双方应在人员、时间的安排及其它实际事物的处理上对联检事项进行周密安排并相互取得一致意见。
在联合检查两周之前，投标方向招标方检验人员免费提供必要的检验资料（包括图纸），一式两份。检验完毕后。投标方将向招标方的检验人员提交联合检验记录，一式两份。
在设备联合检查期间，投标方为招标方的检验人员阅读技术资料、图纸提供方便，并提供必要的检验工具、仪器及测试设备。如果招标方检验人员要求超出检验大纲的检验项目，额外的检验项目将在双方协商的基础上进行。
出厂检验原则上按照检验大纲和联合检验主要设备的附表进行。如果选择检验的设备有某个数据不能满足标准和要求，招标方有权对整个设备进行检查。
8.3. [bookmark: _Toc10897][bookmark: _Toc1220][bookmark: _Toc18274]开箱检验
1) “设备”和“材料”运抵现场后，招标方将对“设备”和“材料”进行开箱检验。投标方有权自费派员参加检验。
2) 招标方在开箱前一个月，将需开箱检验的箱号、设备名称、开箱日期、地点等信息通知投标方，在开箱检验期间，招标方应向投标方检验人员提供工作上的便利条件，如投标方通知招标方不参加开箱检验或不能在招标方通知的时间内参加检验，招标方将自行开箱检验。投标方应认可招标方的检验结果。
3) 在开箱检验时，如发现“设备”和“材料”有缺陷、损坏、短缺或型号规格、质量以及包装不符合合同规定时，双方应作好“检验记录”及“问题处理协议书”，并由双方代表签字。如属投标方责任，此项协议书即作为招标方向投标方要求修理、补供、换货等有效索赔的证据。
如投标方没有参加开箱检验，在发现上述问题且属投标方责任时，则由中国质量监督检验检疫局出具证明，以此作为向投标方要求修理、补供、换货等有效的索赔证明。投标方收到上述索赔证明和招标方提供的索赔要求后，如对索赔要求有异议，投标方在两个星期内提出复议，如逾期不交，索赔即作成立。
开箱检验后的安装、试运转阶段直至机械保证期结束，如发现“设备”和“材料”有质量问题时，按合同正文有关规定办理。
4) 投标方换货或补供货物的期限以不影响合同工厂工程建设总进度为前提。如投标方没按期限履行其义务，则按本合同正文有关规定办理。
5) 当招标方对投标方提供的“设备”和“材料”有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的性质、性能、容量等品质检验。届时双方应相互配合，不应无故拖延。
6) 在检验中如发现投标方提供检验所需的标准和规范仍不完整有碍于判明质量情况时，投标方及时补供所需标准和规范，如投标方提供的标准仍不满足检验需要时，招标方有权按照国家或第三国现行的标准进行检验。
9. [bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc5515]保证项目及考核指标
9.1. [bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc9921]质量保证值
1) 投标方保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和合格材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。
2) 投标方保证在合同规定的质量保证期内，对提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因投标方责任引起该生产线的任何缺陷、故障和损坏负责。
3) 投标方对提供设备的性能担保，对产品的质量担保，对产品的消耗指标担保，对设备运行可靠性担保。
4) 投标方对所提供的设备的所有关键配件在质量保证期内负总责，出现故障须协助招标方维修、维护和更换。  
5) [bookmark: _Toc8026][bookmark: _Toc13740]投标方负责正确设备的安装、调试及试生产，要求在计划的时间内达到设计的能力，并及时提供合同规定的随机备品备件。
9.2. 质量保证期
质量保证期在发货后18个月或正式通过验收考核后12个月内有效（不包括易损件）。在质保期内因设备质量问题造成设备损坏或不能正常使用时，投标方应及时负责免费修理和更换。
10. 技术服务及培训
10.1. 投标方根据双方签的合同要求，在规定的时间内派遣现场技术人员到达施工现场。无偿对招标方进行现场技术服务。技术服务时间不包括由于投标方质量问题造成的服务延长天数。
10.2. 设备安装期间投标方技术人员在现场对安装图纸和安装技术向使用单位进行交底，并进行安装，处理安装过程中可能会碰到的技术质量问题。
10.3. 投标方应从所派遣的技术人员中指定一名为投标方在合同现场的总代表，负责本合同范围内总的技术服务，并与招标方合同现场总代表合作协商，解决有关合同的工作和技术问题。但双方总代表未经买卖双方授权无权修改合同。
10.4. 投标方的技术人员应代表投标方执行本合同规定范围内的安装和调试、投料试车(包括性能考核和性能保证值考核)、生产操作、生产工艺和维修方面的技术服务并应执行合同规定的投标方应承担的职责和义务。
10.5. 详细讲解技术资料、图纸、工艺流程、操作规程、设备性能、分析方法以及有关注意事项等，解答并解决招标方提出的有关本合同范围内的技术问题。
10.6. 投标方进行调试直至合格，在设备安装和调试运转直至合同规定的质保期间，投标方及时处理解决设备出现的问题，由于投标方的责任所发生的费用自理。
10.7. 投标方负责招标方操作和维修人员的现场培训工作。
10.8. 投标方技术人员的派遣：（投标方填写）
	序号
	（  ）
工程师
	（  ）工程师
	（  ）工程师
	（  ）
工程师
	安装
人员
	时间（天）
	地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	天
	投标方
	出厂前设备预验收

	2
	
	
	
	
	
	天
	芜湖新兴
	安装调试

	3
	
	
	
	
	
	天
	芜湖新兴
	双方联合验收

	4
	
	
	
	
	
	天
	芜湖新兴
	现场培训


说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。
11. 售后服务及承诺
11.1. 投标方对出厂的产品实行三包服务，若在试验和验收后在质量保证期内出现任何质量问题，投标方将及时免费负责修理及更换所需零部件。
11.2. 在产品运行投产后如出现异常，投标方将在接到通知后，服务人员在规定时间内到达用户现场解决问题。
1) 质保期内，在接到通知后36小时之内提供服务。
2) 质保期外，在接到通知后72小时之内提供服务。
11.3. 质保期满后，投标方应保证对设备的备件、易损件按约定的报价优惠供应。 
12. 技术资料和文件
12.1. 投标方提供的主要技术文件
12.1.1. 按技术规格书要求提供投标货物的详细技术资料。
12.1.2. 提供完整的技术文件。
12.2. 签订合同投标方需提供的主要技术文件
·设备外形图及荷载分布图； 
·切换阀外形图、接口尺寸图等；
·气力除灰系统控制说明、控制系统详细配置清单等资料；
·供货清单；
·备件表；
·满足设计单位施工图设计的其它详细资料。
12.3. 投标方供货时随机提供的资料（签字盖章纸版8份，电子版1份）
·设备总装配图；
·设备安装、运行使用说明书；
13. 资质及建安工程要求
本项目除土建（设备基础）招标方负责外，其余均是投标方负责。
13.1. [bookmark: _Toc361952047]对投标方要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。
（2）需有环保工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。
（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
（5）具有有效的安全生产许可证；
（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。
（7）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。
（8）项目经理至少具有机电工程专业二级建造师注册人员。
（9）投标方中标后，不能再进行非法转包。
13.2. 建设工期：投标文件需注明总工期。
13.3. 报价形式
设备与安装分开报价。
13.4. 建安合同付款
投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。
  双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同价在 30 万以下的，无进度款，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。
工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。
结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。
13.5. 建安合同考核
工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。
若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。
13.6. 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。
13.7. 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。
13.8.  招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。
13.9. 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。
13.10. 招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标方安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。
14. [bookmark: _GoBack]投标书内容和要求
投标文件中必须包含以下材料：
附件1：技术方案详述
附件2：供货范围及分交
附件3：主要设备清单
附件4：备件消耗件清单
附件5：设备制造标准及检验
附件6：保证项目及考核指标
附件7：技术服务及培训
附件8：售后服务及承诺
附件9：技术资料交付的要求及进度
附件10：平立面工艺布置图及其他附图
附件11：专利及技术诀窍
附件12：资质及业绩表
附件13：施工技术及实施方案
附件14：设备交货及建设进度
