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一、基础改造、设计条件
1、烧结机形式：带式烧结机
2、有效烧结面积：265m2
3、烧结机数量：2台
4、台车宽度： 4.0m
5、拦板高度：～800mm
6、利用系数：1.25～2.0 t/（m2·h）正常1.35 t/（m2·h）
7、台车运行速度：0.84～2.52m/min
8、台车外形尺寸：4000*1500*800
9、点火炉行走轨道：利旧（或点火器厂家配）
10、燃料种类：焦炉煤气
11、焦炉煤气热值： 4200kcal/Nm3
12、焦炉煤气进烧结区域的接点压力：根据现场设计要求（进点火器烧嘴前压力不小于3.5PKa）
13、烧嘴前焦炉气压力：大于3.0KPa
14、空气预热后助燃
二、范围界定
点火炉与外网的分界点为炉前的空气、焦炉煤气总管控制阀门及法兰、连接件包括在点火炉范围内，具体说明如下：
1、焦炉煤气管道
点火炉炉前的焦炉煤气主管道(¢300)煤气控制阀门（含法兰、连接件；所有煤气管道使用的电动阀门及测量设备均带安全防爆功能，控制柜、箱具有防尘、防爆功能 ）及后续管道系统为供货范围。
2、空气管道
点火炉炉前的空气总管控制阀门（含法兰、连接件）及后续管道系统为供货范围，助燃风机房至炉前空气管道不属于点火炉供货范围。
3、S7-300PLC控制系统保证与现有的S7-400主控PLC系统兼容对接，系统采用西门子300系列子从站模式(保障后期模块备件统一性)，此套系统中各类温度、压力、流量及阀门调节等（不允许使用集成模式），必须使用直流24伏、8通道的专用模拟量输入输出模块、数字量采用32通道24V直流模块，所有模拟量模块采用隔离器隔离（含备用点）、数字量采用中间继电器隔离（含备用点），所有模块通道调试结束后预留点分别大于20%富余量。
设上位机（i7 10代）/并入现有操作员站，并配PCS7操作员站授权。
涉及到成套低压控制柜,必须按常规2200mm高度柜制作，须在现有配电室安装，现场不设计安装任何电控柜，只安装二次表、报警器等设备柜。
实现智能控制，自动调节，可实现炉压和炉温自控，空气、煤气自动比例调节；控制动态画面显示；助燃空气及煤气流量测量、显示、记录；助燃空气及煤气压力测量、显示、记录；空气及煤气低压（1/2P工作）报警并自动切断煤气总管；空气管设有防爆装置。
控制项目：
3.1.1、空气流量检测、显示；
3.1.2、煤气流量检测、显示、累计；
3.1.3、空、煤气流量自动比例调节，双交叉限辐控制；
3.1.4、引火烧嘴自动点火控制；
3.1.5、引火烧嘴火焰检测、联锁控制；
3.1.6、燃烧温度检测及控制、显示、记录；
3.1.7、空气压力、煤气压力低自动切断煤气安全阀（防止回火）；
3.1.8、空气压力、煤气压力低报警；
3.1.9、鼓风机故障报警；
3.1.10、炉膛温度过高报警；
3.1.11、过程检测工艺流程图；
3.1.12、过程检测基本参数显示；
3.1.13、控制参数设定修改；
3.1.14、操作显示、记录（各种控制、调节、显示）；
3.1.15、实时趋势曲线、历史趋势曲线显示、存储、查询。
3.2、控制要求
控制系统采用S7-300PLC子从站模式及上位机中控室集中操作控制方式实现PLC远程控制，所有工艺参数及操作、报警、历史数据均在中控室上位机可操作可监控、可查询。
4、该范围只是规定该项目的主要设备，供货方负责项目的完整性，凡是该项目不可或缺的也属该范围的一部分。
[bookmark: _GoBack]三、供货范围
1、单台烧结机点火炉成套设备供货范围
点火炉成套设备供货范围包括助燃风机（能否利旧）、炉前空气、焦炉煤气总管控制阀门（含法兰、连接件）及后续系统，具体说明如下：
（1）炉体钢结构（含检修平台、爬梯、栏杆、窥视孔等）：          一套
（2）移动装置：                                               一套
（3）耐火材料（含预制块、各种筑炉辅料）：                      一套
（4）烧嘴（短火焰、小功率、低能能耗，含自动点火装置2套）：    一套
（5）烧嘴前空、煤气手动控制阀门（含法兰、连接件）：           一套
（6）点火炉空、煤气支管手动控制阀门（含法兰、连接件）：       一套
（7）点火炉空、煤气电动控制阀门（含法兰、连接件、煤气电动阀门具有防爆功能）：                                                      一套                                              
（8）点火炉前空气、焦炉煤气管道（含放散、吹扫、疏水、取样等管路及控制阀门、附件等）：                                              一套
（9）助燃风机（含电机具有防爆功能、消音器）：      两台（一备、一用）
（10）PLC控制系统（见上述要求）：          一套（含温度、压力、流量控制或调节）
（11）上位机（16G/1T固态硬盘/24寸显示器，配套鼠标、键盘）    一套
（12）打印机(扫描/复印打印一体机 )                             一台
（13）空气预热器（含旁通系统）：                              一套
详细资料见附件：《芜湖新兴铸管烧结点火炉大修、节能技术改造项目设备、材料表》
2、特别说明
（1）点火炉供货范围中，所有设备与外部管道接口处均带法兰及连接件。
（2）点火炉炉前的空、焦炉煤气总管控制阀门（不含安全功能性阀门）为点火炉供货范围。
（3）点火炉范围内涉及的PLC及仪表部分，由点火炉供应商负责设计与供货。
（4）点火烧嘴采用帘式焦炉煤气烧嘴，提供烧嘴总图。
（5）点火器节能、环保性能优良，利用高温空气进行助燃，节约能源，降低排放。
四、设备性能保证及配置要求
1、点火炉形式：整体移动式，预制块组装。
2、正常点火温度：1150±50℃。
3、 设备的设计制造：应符合《工业炉砌筑工程施工及验收规范》（GBJ211-87）、《冶金机械设备安装工程施工及验收规范通用规定》（YBJ201-83）、《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）等所有与本设备相关的规范要求。
4、设备整体寿命：点火炉≥4年，点火烧嘴≥5年。
5、炉顶根据工艺需要预留2点测温测压孔。
五、技术资料的交付
1、产品设计说明书、技术性能、安装要求、日常维护、安全操作规程等
2、点火炉工艺布置图、安装图。
3、提供所有用电设备的电气资料，如助燃风机电机型号、功率，电动阀门的接电资料等。
附技术参数表：
(一）、帘式点火器设计基本参数
	序号
	烧结机设计参数名称
	参     数

	1
	烧结机面积
	265㎡

	2
	烧结机有效台车宽度
	4000mm

	3
	料层厚度
	700～780㎜(含铺底料)

	4
	台车运行速度
	2.0m/min(0.84～2.52m/min)

	5
	年产烧结矿产量
	～420x104t/a

	6
	利用系数
	1.25～2.0t/㎡·h（取1.35利用系数）

	7
	烧结机作业率
	90.4%

	8
	点火温度
	1150±50℃

	9
	点火时间
	～60秒

	10
	燃料种类
	焦炉煤气（混合煤气也可）

	11
	燃料热值
	17556KJ/m3

	12
	点火单耗
	4.0 m3/t-s (0.07GJ/t-s)焦气



（2） 帘式点火器技术性能
	序号
	内  容
	性   能

	1
	点火器有效尺寸
	长×宽=7500㎜×5600㎜

	2
	烧嘴型式
	帘式点火烧嘴（线性烧嘴）

	3
	烧嘴数量
	共2排（20片，80只）

	4
	烧嘴安装
	与料面垂直

	5
	煤气耗量
	1656～2650m3/h（正常耗量：1800m3/h）

	6
	空气耗量
	7500～12000m3/h（正常耗量：8100m3/h）

	7
	煤气接点压力
	≮3000Pa

	8
	空气接点压力
	≮3500Pa



六、投标技术要求
投标时投标人应提供的技术文件
原则：点火炉改造对烧结机主体设备不受影响的前提下进行，
投标技术文件中需明确以下内容：
（1）施工方案及工期计划
（2）技术说明及附图；
（3）选用设备的样本及技术说明；
（4）主要设备明细及选用厂家；	
（5）电气设备表；
（6）低压配电系统/电气传动系统单线图；
（7）自动化系统硬件配置图；
（8）电气自动化系统控制功能说明；
（9）系统备品备件清单；
（10）过程自动化仪表检测流程图；
（11）技术保证值
	项  目
	改造前性能指标
	改造后性能指标

	点火炉大修时间
	/
	≯4天

	空气预热器（新增）
	/
	空气预热温度100～200℃

	燃吨矿焦炉煤气消耗
	6.03m3
	≯4 m3



（12）点火炉工程设计、制造和质量控制标准及出厂检验
七、资质条件
1、投标方具有住建部颁发的冶金炉窑建设施工资质或行业协会颁发的烧结设备大修、改造资质。
2、不允许联合投标



                                                                铁前事业部
                                                                2021-11-4
3

第 4 页 共 7 页

